

Zmluva o dielo č. 04/07/2019

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Gymnázium Púchov
Sídlo:	Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov
Štatutárny zástupca:	PaedDr. Miroslav Kubičár, riaditeľ školy
IČO:	00160768
DIČ:	2020993161
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Maria Jakubeková, Peter Baštuga - stavebný dozor

(ďalej len "objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: SPORT SERVICE, s.r.o.

Sídlo: Diaková 111, 038 02 Diaková

Adresa: Diaková 111, 038 02 Diaková

Štatutárny zástupca: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko, konatelia

Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN:

IČO: 36 785 571

DIČ: 2022387631

IČ DPH: SK2022387631

Reg. č. z Obchodného registra: Vložka č. 19046 / L

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Miroslav Kováč, Ľuboš Rejko, konatelia

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom podľa zákona 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) za nasledovných podmienok.

Článok II

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Vybudovanie viacúčelového školského ihriska“ (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene.
- 2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.4 Dielo bude zhotovené v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie „Vybudovanie viacúčelového školského ihriska“ a na základe Stavebného povolenia číslo: OVIŽPaSÚ/2018/3327/11048-TS1-20-KOV zo dňa 26.09.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 3.10.2018.

Článok III.

Miesto plnenia

- 3.1 Miesto plnenia je sídlo objednávateľa uvedené v bode 1.1 tejto Zmluvy.

Článok IV.

Cena diela

- 4.1 Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného dodatku k tejto Zmluve.

P.č	Časť stavby	Cena v EUR bez DPH	DPH	Cena v EUR s DPH
1	Vybudovanie viacúčelového školského ihriska	122 571,44	24 514,29	147 085,73
	Spolu	122 571,44	24 514,29	147 085,73

- 4.2 Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie. Projekt obsahuje okrem výkresovej a textovej časti i výkazy výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom. Cena diela zahŕňa vytýčenie inžinierskych sietí pred začatím realizácie stavby, všetky nevyhnutné práce a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, služby ako aj ďalšie súvisiace práce potrebné pri realizácii diela, ale aj pri prevzatí a odovzdaní diela do užívania, vrátane nakladania, odvozu a likvidácie odpadu vzniknutého pri realizácii diela.

Článok V.

Čas plnenia

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne 31.8.2019.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v časovom harmonograme, ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č.2. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.
- 5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.

Článok VI.

Zoznam zodpovedných osôb

- 6.1 Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo:
Za objednávateľa: Ing Maria Jakubeková. Peter Baštuga - stavebný dozor

Za zhotoviteľa: In. Miroslav Kováč, konateľ, Ing. Ľubodvít Baška, stavbyvedúci

Článok VII.

Podmienky uskutočnenia prác

Spolupôsobenie objednávateľa, zodpovednosť za škodu, stavenisko, zabezpečenie ochrany staveniska a poistenie stavby, požiarne predpisy a predpisy BOZP

- 7.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko s vymedzenými hranicami bez právneho nároku tretích osôb do 15 dní od účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 7.2 Zhotoviteľ pri podpise tejto zmluvy preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela.
- 7.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom:
 - dokumentáciu stavby v 1 vyhotovení,
 - stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutých orgánov,
 - odberové miesta elektrickej energie a vody.
- 7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škody počas realizácie diela. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretích osôb, ktoré môžu nastať počas vykonávania prác alebo ako ich dôsledok. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na vykonávanom diele, ktoré vzniknú počas obdobia od začatia prác na diele do jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na predmete zmluvy spôsobené vlastným zavinením alebo zavinením jeho subdodávateľov počas ich pracovným postupov, ktoré vykonali za účelom plnenia záväzkov pri odstraňovaní väd a opravách počas záručnej lehoty. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dodané množstvo a kvalita vykonaných prác sa zhodujú s údajmi uvedenými v súpise prác a dodávok.
- 7.5 Zriadenie, prevádzkovanie, likvidácia, vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska je zahrnuté v cene diela.
- 7.6 Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- 7.7 Rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ďalej je povinný v denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, údaje o počte zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác. Povinnosť viesť stavebný denník končí protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.9 Zhotoviteľ poveruje stavbyvedúceho vedením stavebného denníka.
- 7.10 Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť vždy prístupný zástupcom objednávateľa, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutých orgánov štátnej správy.
- 7.11 Zápisy do stavebného denníka čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané alebo keď nastanú okolnosti, brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup prác. Všetky strany stavebného denníka musia byť očíslované. Medzi jednotlivými záznamami nesmú byť vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môže do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ, stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej správy.
- 7.12 Pokiaľ stavbyvedúci nesúhlasí so zápisom, ktorý vykoná objednávateľ alebo ním poverený zástupca, prípadne spracovateľ projektu, musí k tomuto zápisu zaujať svoje stanovisko.

- 7.13 Poverený zástupca objednávateľa je povinný podpisovať, ako aj v prípade potreby sa písomne vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku vykonaným zhotoviteľom.
- 7.14 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávateľovi.. Ak účasť na kontrole objednávateľovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektom stavby s STN. Ak sa objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho účasti. Zhotoviteľ je povinný v spolupráci s objednávateľom viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach.
- 7.16 Všetky zmeny je zhotoviteľ povinný zdôvodniť zápisom do stavebného denníka. Zmeny materiálov nesmú mať vplyv na kvalitu diela. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené stavbyvedúcim a stavebným dozorom objednávateľa nemajú charakter zmeny zmluvy.
- 7.17 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, ako aj platných požiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na bezpečnostné zdravotné označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. Zhotoviteľ berie na vedomie, že časť prác môže byť vykonávaná za plnej prevádzky objednávateľa a zaväzuje sa zabezpečiť a označiť stavbu tak, aby nedošlo k úrazu, najmä návštevníkov a zamestnancov objednávateľa.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.
- 7.19 Práce, ktoré vykazujú už v priebehu realizácie nedostatky alebo sú v rozpore s STN musí zhotoviteľ na vlastné náklady nahradiť bezchybnými prácami.
- 7.20 Zhotoviteľ je povinný použiť pre zhotovenie diela len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita stavby, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní stavby.
- 7.21 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavbe, zaväzuje sa odstrániť všetok odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti na svoje náklady.
- 7.22 Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou ich odstránenia v primeranej lehote.
- 7.23 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia prác z tohto dôvodu nie je zhotoviteľ v omeškani.
- 7.24 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch, potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
- 7.25 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa pracovných porád a kontrol na stavbe, ktoré bude v priebehu realizácie diela zvolávať objednávateľ. Objednávateľ minimálne 3 pracovné dni vopred písomne oznámi zhotoviteľovi ich presný termín.
- 7.26 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia zamestnancov, bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, týkajúcich sa činností pri vykonávaní diela a ochrany životného prostredia. Pokiaľ porušením tejto povinnosti zhotoviteľa vznikne škoda v priestoroch staveniska alebo v jeho blízkosti, náklady spojené s odstránením tejto škody znáša zhotoviteľ.

- 7.27 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonávať dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho riadnym dokončením. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 7.28 Zhotoviteľ 7 pracovných dní pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy písomne vyzve objednávateľa k prevzatiu diela. Najneskôr 3 pracovné dni pred začatím preberacieho konania budú zo strany zhotoviteľa pripravené k nahliadnutiu všetky doklady potrebné k tomuto konaniu.
- 7.29 Pre odovzdanie predmetu zmluvy platí:
- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy podpísaný osobami oprávnenými konať vo veciach technických. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje dokončeného diela, súpis zistených drobných väd a nedorobkov (ak sa takéto vyskytnú), dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, prípadne dohodu o iných právach zo zodpovednosti za vady,
 - ak objednávateľ odmietne podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie,
 - drobné odchýlky od projektovej dokumentácie, ktoré nemenia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu prác, nie sú vadami, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom projektanta a objednávateľa v stavebnom denníku. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný vyznačiť v projektovej dokumentácii skutočného vyhotovenia.
- 7.30 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 vyhotoveniach:
- projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v dvoch vyhotoveniach,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - zápisnice o individuálnom a komplexnom vyskúšaní zmontovaných zariadení,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - východiskové revízne správy elektrických zariadení,
 - fotodokumentáciu na pamäťovom médiu
 - geometrický plán stavby
- 7.31 Na odovzdávanom - preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola vykonaného diela, jeho súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky technologického zariadenia stavby.
- 7.32 Zhotoviteľ je povinný po odovzdaní diela usporiadať stroje, zariadenia a zvyšný materiál na stavenisku tak, aby dielo mohlo byť riadne užívané, pričom stavenisko je povinný vypratať do 10 dní odo dňa odovzdania a prevzatia diela.

Článok VIII.

Subdodávatelia

- 8.1 Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet zmluvy výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených v prílohe č. 3 – Zoznam subdodávateľov (ďalej len „Zoznam subdodávateľov“).
- 8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedenú v Zozname subdodávateľov, a to tak, že objednávateľa písomne požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom:
- 8.2.1 v žiadosti uvedie identifikáciu osoby, ktorá sa má stať subdodávateľom,
 - 8.2.2 v žiadosti uvedie percentuálny podiel subdodávky vo vzťahu k predmetu zmluvy, ktorá má byť prostredníctvom navrhovanej osoby poskytovaná objednávateľovi,

8.2.3 v žiadosti uvedie termín, od ktorého má byť zmena subdodávateľa vykonaná, ktorý nesmie byť kratší ako 30 dní odo dňa doručenia tejto žiadosti objednávateľovi,

8.2.4 k žiadosti pripojí nové navrhované znenie Zoznamu subdodávateľov v minimálne 2 vyhotoveniach podpísaných zhotoviteľom.

Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa týmto stáva podľa tejto zmluvy zápisom do Zoznamu subdodávateľov podpísaného zo strany objednávateľa.

- 8.3 Ak subdodávateľ v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov má povinnosť sa zapísať do Registra partnerov verejného sektora, táto povinnosť sa vzťahuje po celú dobu trvania tejto zmluvy
- 8.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy.
- 8.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore.

Článok IX.

Platobné podmienky

9.1 Cena podľa čl. IV, okrem garančnej zábezpeky podľa bodu 9.5 tohto článku, bude fakturovaná po zhotovení a odovzdaní diela na základe Preberacieho protokolu odsúhlaseného objednávateľom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do dvoch dní od odovzdania a prebrania diela a doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavenej faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať Súpis vykonaných prác uskutočnených k 15. dňu v mesiaci. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do desať dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; spravidla tak že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor; ak objednávateľ do desiatich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznami zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa.

9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. V prípade, že daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu objednávateľovi.

9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov (ďalej len zábezpeka). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od účinnosti tejto zmluvy o dielo; v opačnom prípade má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela bez DPH, pričom uplatnením tejto zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z väd diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonania diela, t.j. až pokiaľ zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území

Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa alebo vinkulovaním na svojom účte v banke v prospech objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela. Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť.

- 9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej úschovy, alebo na účet objednávateľa či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty.

Článok X.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka daná výrobcom. Presný termín ukončenia záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.
- 10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela..
- 10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne.
- 10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať.
- 10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady tretou osobou na náklady zhotoviteľa.

Článok XI.

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z ceny diela za každý deň omeškania.
- 11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.
- 11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku dotknuté.

Článok XII.

Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok.
- 12.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne.
- 12.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo sa považujú najmä tieto skutočnosti:
- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poisťné zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy,
 - ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej objednávateľom.
 - porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Článku VIII. tejto Zmluvy.

Článok XIII.

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc

- 13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnenne preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku.
- 13.2 Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná.
- 13.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným opatreniam dodávateľa sú dodávky a práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre objednávateľa prijateľné.
- 13.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci zhotoviteľa, resp. jeho subdodávateľa závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže objednávateľ odstúpiť od zmluvy.
- 13.5 V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby.
- 13.6 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu TSK. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky zhotoviteľa v rozpore s dohodou TSK podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas TSK je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu TSK.“

Článok XIV.

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán

touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a doplnkov.

- 14.2 Všetky spory, vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným rokovaním. V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho súdneho poriadku.
- 14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
- 14.5 Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
- 14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa tejto zmluvy neakceptovať.
- 14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých položiek projektantom diela, stavebným dozorum, objednávateľom a zhotoviteľom diela.
- 14.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne.

Súčasťou tejto Zmluvy je

- príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer,
- príloha č. 2 Harmonogram / Časový plán výstavby diela
- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov

V PÚCHOVE 11.7.2019 opr.
V Trenčíne, dňa

V Diakovej, dňa 04.07.2019

.....
Za objednávateľa

.....
Za zhotoviteľa
Ing. Miroslav ŽoVáč, konateľ

GYMNÁZIUM PÚCHOV
Ul. 1. mája 905, 020 15 PÚCHOV

SFCO SERVICE, S.R.O.
Diaková 111, 033 02 Diaková
IČO: 36 785 571 IČ DPH: SK002227891

príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer

Stavba: Vybudovanie vlačúceho školského ihriska

Objekt:

Časť:

JKSO:

Objednávateľ: Gymnázium Púchov

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Diaková 111

Dátum: 04.07.2019

3.1	2	3	4	5	6	7	8	9
P.C.	TV	KCN	Kód položky	Popis	M	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
D	1			Zemné práce, búranie				1,905.600
3	K	001	131301101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	48.00	9.80	470.40
4	K	001	131301109	Hĺbenie nezapažených jam a zárezov. Príplatok za lepiivosť horniny 3	m3	48.00	0.90	43.20
5	K	221	113151110	Odstránenie asfaltového podkladu alebo kylu frézovaním, v ploche do 500 m2	m2	66.00	12.00	792.00
6	K	221	113151111	Odstránenie basketbalového koša	ks	4.00	150.00	600.00
D	2			Základy				5,745.20
7	K	001	275322421	Betonovanie základovej pätky	m3	5.00	8.30	41.50
8	M	MAT	5893281700	Betón C 16/20, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm (zákl. pätky)	m3	5.00	96.00	480.00
9	K	011	274261101	Osadenie šalovacej tvárnice	ks	238.00	3.50	833.00
10	M	MAT	5922953008	Šalovacie tvárnice N-30/25, 30x50x25	ks	238.00	3.00	714.00
11	K	001	275322421	Betonovanie základového pásu	m3	9.00	8.30	74.70
12	M	MAT	5893281700	Betón C 16/20, frakcia do 22mm spracovateľnosť nad 100mm (zákl. obrubníka)	m3	19.50	96.00	1,872.00
13	K	011	275361831	Zholovenie výstuže základových páliiek z betonárskej ocele	t	0.30	570.00	171.00
14	M	MAT	5895347800	Výstuž do betónu z ocele 10505 JP 8 mm	t	0.30	1,185.00	355.50
15	M	MAT	5932814200	PVC trubka 200mm dl. 0,9m do základu tenis, volejbal, streetball, D+M	m	6.00	5.00	30.00
16	M	MAT	5932814500	Drenážna trubka 60mm, D+M	m	126.40	5.00	632.00
17	M	MAT	5932814510	Drenážna trubka 80mm, D+M	m	35.50	5.00	177.50
18	K	011	953941211	Osadenie kotevnej platne základovej	ks	52.00	7.00	364.00
D	5			Podkladné vrstvy				12,832.17
19	K	221	564531111	Zholovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhuľnení hr.30 mm	m2	557.00	6.00	3,342.00
20	M	MAT	5833116600	Kamenivo ľažené drobné 0-4 mm	t	28.41	18.00	511.33
21	K	221	564531112	Zholovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhuľnení hr.100 mm	m2	557.00	5.00	2,785.00
22	M	MAT	5834338300	Kamenivo hrubé 0-32 mm	t	94.69	18.00	1,704.42
23	K	221	564531113	Zholovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhuľnení hr.100 mm	m2	557.00	5.00	2,785.00
24	M	MAT	5834338301	Kamenivo hrubé 32-63 mm	t	94.69	18.00	1,704.42
D	99			Presun hmôt				952.88
25	K	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie	t	247.50	3.60	891.00
26	K	221	998222094	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu vzdialenosť do 5000 m	t	247.50	0.25	61.88
				Spolu HSV bez DPH				21,435.64
D	991			Športový povrch				44,335.00
27	M	MAT	000000000	Umelý povrch ľantan hr.10mm	m2	557.00	65.00	36,205.00
28	M	MAT	000000000	Vyrovnávajúca pružná podložka hr.25mm	m2	557.00	10.00	5,570.00
29	M	MAT	594003	Vyznačenie a zholovenie čiar tenis, volejbal, futbal D+M	m	320.00	8.00	2,560.00

D		992	Mantinelový systém	variantné riešenie AL + PE mantinely, sieť oko 45x45mm hr.3mm	28.000,00
30	M	604001	Malý hliníkový slúpk H profil dl. 950, D+M	ks	14,00
31	M	604002	Veľký hliníkový slúpk H profil dl. 5000 D+M	ks	28,00
32	M	604003	Pridavný profil 60 x 40 dl. 5000 D+M	ks	28,00
33	M	604004	Veľký hliníkový slúpk H profil dl. 6000 D+M	ks	6,00
34	M	604005	Pridavný profil 60 x 40 dl. 6000 D+M	ks	2,00
35	M	604006	Kolevná platňa základová D	ks	48,00
36	M	604007	Kolevná skrutka (závitnica dl. 250 mm) ø12 - 4 ks/slúpk	ks	192,00
37	M	604008	Kolevná skrutka (závitnica dl. 250 mm) ø12 - 2 ks/slúpk, s maticou klobúčikovou uzavretou	ks	60,00
38	M	604009	Kolevná platňa slúpk D+M	ks	48,00
39	M	604010	Spodný Al profil osadzovací dl. 2500 D+M	ks	28,00
40	M	604011	Spodný Al profil osadzovací dl. 2400 D+M	ks	2,00
41	M	604012	Spodný Al profil osadzovací dl. 1800 D+M	ks	2,00
42	M	604013	Spodný Al profil osadzovací dl. 1650 D+M	ks	2,00
43	M	604014	Spodný Al profil osadzovací dl. 1300 D+M	ks	2,00
44	M	604015	Vrchný Al profil osadzovací dl. 2500 D+M	ks	28,00
45	M	604016	Vrchný Al profil osadzovací dl. 2400 D+M	ks	2,00
46	M	604017	Vrchný Al profil osadzovací dl. 1800 D+M	ks	2,00
47	M	604018	Vrchný Al profil osadzovací dl. 1650 D+M	ks	2,00
48	M	604019	Vrchný Al profil osadzovací dl. 1300 D+M	ks	2,00
49	M	604020	Mantinelový plastový profil dutý dl. 2550 - 6 ks/ modul x28 D+M	ks	168,00
50	M	604021	Mantinelový plastový profil dutý dl. 2450 - 6 ks/ modul x2 D+M	ks	12,00
51	M	604022	Mantinelový plastový profil dutý dl. 1850 - 6 ks/ modul x 2 D+M	ks	12,00
52	M	604023	Mantinelový plastový profil dutý dl. 1700 - 6 ks/ modul x 2 D+M	ks	12,00
53	M	604024	Mantinelový plastový profil dutý dl. 1350 - 6 ks/ modul x 2 D+M	ks	12,00
54	M	604025	Ochranná sieť 5100 x 4000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	8,00
55	M	604026	Kotviace gumové lanká ochrannej siete, dl. 5100 - 2ks/ modul x8 D+M	m	81,60
56	M	604027	Ochranná sieť 4250 x 4000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	2,00
57	M	604028	Kotviace gumové lanká ochrannej siete, dl. 4250 - 2ks/ modul x2 D+M	m	17,00
58	M	604029	Ochranná sieť 2500 x 4000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	10,00
59	M	604030	Kotviace gumové lanká ochrannej siete, dl. 2500 - 2ks/ modul x10 D+M	m	50,00
60	M	604031	Ochranná sieť 2400 x 4000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	2,00
61	M	604032	Kotviace gumové lanká ochrannej siete, dl. 2400 - 2ks/ modul x2 D+M	m	9,60
62	M	604033	Ochranná sieť 1800 x 4000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	2,00
63	M	604034	Kotviace gumové lanká ochrannej siete, dl. 1800 - 2ks/ modul x2 D+M	m	7,20
64	M	604035	Ochranná sieť 1300 x 4000, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	2,00
65	M	604036	Kotviace gumové lanká ochrannej siete, dl. 1300 - 2ks/ modul x2 D+M	m	5,20
66	M	604037	Ochranná sieť 4200 x 2870, oko 5x5cm, polyetylenová D+M	ks	2,00
67	M	604038	Kotviace gumové lanká ochrannej siete, dl. 4200 - 2ks/ modul x2 D+M	m	16,80
68	M	604039	Plastová krytka slúpková D+M	ks	52,00
69	M	604040	Plastová krytka bočná D+M	ks	104,00
70	M	704001	Príslušenstvo k ihrisku	ks	2,00
71	M	704002	Streetbalový stojan s doskou a košom, D+M	ks	1,100,00
72	M	704003	Tenisové slúpk hliníkové so sieťou D+M	set	800,00
73	M	704004	Volejbalové slúpk hliníkové so sieťou D+M	set	800,00
74	M	704005	Hádzanarske branky hliníkové so sieťou D+M	ks	650,00
75	M	000600018	Osvetlenie - 6 reflektory NN pripojka dl. 46m, rozvzatlač, rozvodový okolo ihriska Elektrická pripojka	ks	1,900,00
				set	8,000,00
				kpl	7,655,60
					21,205,60
					2,200,00
					800,00
					650,00
					1,900,00
					8,000,00
					7,655,60

D	K	56	8	Komunikácie					
76	K	56	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením	m2	16,50	28,00	1,195,00	
77	M	MAT	59681112	Kladenie diažby komunikácií pre peších do lôžka z kamenná ťažného	m2	16,50	12,00	462,00	
78	M	MAT	592451640	Diažba zanková šeda hr. 6 cm	m2	16,50	20,00	198,00	
79	M	MAT	596811113	Kladenie obrubníka do betónového lôžka, C 16/20, D+M	m	20,50	10,00	330,00	
80				Výčítne inžinierskych sietí pred začatím realizácie stavby	kpl	1	500	205,00	
81				Nakladanie, odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého pri realizácii diela	kpl	1	5000	600,00	
82				Poraizované zameranie stavby	kpl	1	300	5.000,00	
83				Vyhotovenie geometrického plánu stavby	kpl	1	300	300,00	
				Spolu PSV bez DPH				500,00	
				Celkom bez DPH				101.135,60	

Celkom bez DPH 122.571,44
 DPH 20% 24514,29
 Celkom s DPH: 147085,73

Ing. Miroslav Kováč, konateľ

SPORT SERVICE, S.R.O.
 Džaková 111, 0-8 02 Džaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK202287631

príloha č.1 Ponukový rozpočet – ocenený výkaz výmer
Výkaz výmer - Elektrická prípojka s osvetlením

Stavba: Vybudovanie viacúčelového školského ihriska
 Objednávateľ: Gymnázium, Ul. 1. mája 905, Púchov
 Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o Diaková 111
 Dátum: 04.07.2019

P.č.	Popis	množstvo	mj	cena jednotkova	cena celkom
1	Reflektor asymetrický široko žiariaci, pre HQI-T 400W, IP 65	6	ks	250.00 €	1,500.00 €
2	Vysokotlaková halogenidová výbojka HSI-TSX 400W, 4,4 A 42000 lm	6	ks	48.00 €	288.00 €
3	Stožiar pre svetidlá výšky 6 m	6	ks	440.00 €	2,640.00 €
4	Konzola pre reflektor	6	ks	98.00 €	588.00 €
5	Stožiarová svorkovnica TN-C, IP 44, 10A, s poisťkou E14	6	ks	80.00 €	480.00 €
6	SPÍNACÍ A IŠTIACI ROZVÁDZAČ, 300x300x150, oceľový, uzamykateľný FAB+odnímateľný kľúč; osadenie: 3pól istič 25A, 2x1pól istič 20A/char. B, 1pól istič 6A/char. B, 1pól stykač 25A, otočný vypínač, nulový mostík, vývodky P29, 2xP16, IP54, označenie el. zariadení, atest	1	ks	1,510.70 €	1,510.70 €
7	HR-Svorka SS	6	ks	2.40 €	14.40 €
8	OBO 1465732 pásovina 5050	90	m	9.50 €	855.00 €
9	Kábel silový medený CYKY-J 3x4	90	m	9.90 €	891.00 €
10	Kábel silový medený CYKY 3x2,5	40	m	8.00 €	320.00 €
11	Dodávka Gulatiny FENZ 10 mm, vrátane podružného materiálu	8	m	2.70 €	21.60 €
12	Výkop v zeleni do hĺbky 70 cm, zadrževanie, odvoz výkopu, pokládka kábľa, fólia, piesok, pokládka gulatiny	75	m	50.00 €	3,750.00 €
13	Puzdrový základ pre stožiar osvetlenia v ose trasy kábľa	6	ks	465.00 €	2,790.00 €
14	Reciklačný poplatok pre svetidlá	6	ks	0.55 €	3.30 €
15	Reciklačný poplatok pre svetelné zdroje	6	ks	0.60 €	3.60 €
	Celkom bez DPH				15,655.60 €
					3,131.12 €
	CELKOM s DPH	20% DPH			18,786.72 €

Ing. Miroslav Kováč, konateľ

SPORT SERVICE, s.r.o.
 Diaková 111, 038 02 Diaková
 IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022827631
 mobil

Príloha č. 2 - Harmonogram / Časový plán výstavby diela

Názov stavby: Vybudovanie viacúčelového školského ihriska

Objednávateľ: Gymnázium Púchov

Zhotoviteľ: SPORT SERVICE, s.r.o. Diaková 111

P.č.	Názov ucelených častí plnenia	rok		2019										
		Mesiac		júl				august						
		Týždeň		1.	2.	3.	4.	1.	2.	3.	4.			
	predpokladaný začiatok prác: 15.7.2019													
1	Zemné práce													
2	Športový povrch - tartan, pružná podložka													
3	Oplotenie, D+M športové náradie													
4	Umelé osvetlenie - prípojka													
5	Osvetlenie													

V Diakovej, dňa 04.07.2019

SPORT
SERVICE
Diaková 111
IČO: 36 783 571

E. S. Č. O.

Ing. Miroslav Kováč, konateľ

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

Pol.	Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO	Predmet dodávok, prác alebo služieb	
1.	DOMBYTCENTRUM SK, s.r.o., Československej armády 3, 036 01 MArtin	Osvetlenie	
2.	Martin KRamár, Dolné Naštice 113, Bánovce nad Bebravou 957 01	Zemné práce	

V Diakovej dňa 04.07.2019

SPORT SERVICE, s.r.o.
Diaková 111, 038 02 Diaková
IČO: 36 785 571, IČ DPH: SK2022387631

Ing. Miroslav Kováč

konateľ